

# Contratto di Fornitura di Software Progetto ITP Solution



# **CONTRATTO DI FORNITURA DI SOFTWARE**

\*\*\*\*

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di Settembre a Roma, in Via Mar della Cina, 4 - 00144 Roma, con la presente scrittura privata tra la:

la società Bledning srls, con sede a Roma, in Via Mar della Cina, 4 00144 Roma Iva: 12964911007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al N. 2014/227798, rappresentata dall'amministratore unico Gian Paolo Belmonte, di seguito denominata CLIENTE;

е

 Il Sig. Verdija Mirto nato a Skopje in Macedonia del nord il 13 Agosto 2001 e residente in Via Matteo Boiardo 15, Cod. Fiscale MRTVDJ01M13Z148G, P. IVA: 03922310366, e d'ora innanzi per brevità denominato FORNITORE;

#### Premesso che

- a) Blending, ha progettato un software denominato ITP Solution.
- b) Che nell'ambito della complessa realizzazione di quanto precedentemente descritto, intende affidare ad impresa specializzata, la realizzazione di un software.
- c) il FORNITORE si è reso disponibile ad effettuare la fornitura prevista, ed all'uopo dichiara la propria idoneità ed esperienza nella realizzazione della fornitura e di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di proprio personale, e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta esecuzione della fornitura prevista contrattualmente;
- d) il FORNITORE dichiara di aver preso attenta visione degli elaborati di progetto di seguito indicati, delle normative, i regolamenti per quanto applicabili alle attività che gli vengono affidate con la presente Scrittura Privata, ritenendo la suddetta documentazione completa ed esauriente e di aver al riguardo eseguito i necessari accertamenti e di aver quindi valutato, dopo attento studio la fornitura da realizzare;
- e) il FORNITORE dichiara, inoltre, di aver considerato specificatamente gli elementi caratterizzanti della fornitura in merito ai tempi di consegna, secondo un programma concordato;
- f) il FORNITORE dichiara di essere in regola con gli adempimenti in materia di assistenza, previdenza, assicurazioni, prevenzione infortuni per il proprio personale.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### <u>Art.1 – VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE</u>

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nella presente scrittura privata costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e assumono ad ogni effetto valore di patto.

Mull



#### Art.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Blending affida al FORNITORE, che accetta, la fornitura in opera di una piattaforma con una serie di specifiche secondo:

- Capitolato ITP SOLUTION 2.0 (formato da 69 pagine)
- · Tavole Grafiche

#### Art.3 - DOCUMENTI CONTRATTUALI - EVENTUALI DISCORDANZE

Il FORNITORE si impegna e si obbliga ad eseguire i lavori specificati al precedente Art.2 nel rispetto di quanto contenuto nella presente scrittura privata nonché di quanto specificato e previsto da:

- a) Scrittura privata;
- b) Specifiche tecniche e disegni di dettaglio del Capitolato;
- c) Elaborati progettuali di dettaglio costruttivi.

#### Sviluppo WebApp secondo nostre specifiche (riassunto singola voce) diviso per blocchi:

#### **BLOCCO 1**

- 1 Utenti
- 1.1 Gestione utenti (Lista Utenti): (con possibilità di vedere tutti gli utenti creati e il numero dei contratti assegnati, Creazione logica di assegnazione permessi, Scheda utente riassuntiva, esportazione/importazione in excel)
- 1.2 Creazione nuovo utente con assegnazione attibuti e permessi

#### **BLOCCO 2**

- 2 Contratti
- 2.1 Gestione Contratti (Lista Contratti) (con possibilità di vedere tutti i contratti attivi e sospesi)
- 2.2 Nuovo Contratto
- 2.3 Anagrafica Impianto (home)
  - Creazione Asset
  - · Creazione Gruppo Asset
  - Visualizzazione Asset
  - · Apertura Gruppo Asset
  - Seconda visualizzazione contratti
  - Filtro Asset
- 2.4 Report Impianto
- 2.5 Documenti
- 2.6 Impostazioni
- 2.7 Richiesta Intervento
- 2.8 Sub Impianti (a matriosca 2 livelli)
- 2.9 Programma manutenzione
- 2.10 Programma
- 2.11 Aggiungi programma
- Lista attività (accettazione/sospensione/cancellazione delle attività previste che verranno inviate al Programma)

#### **BLOCCO 3**

- 3 Clienti
- 3.1 Nuovo Cliente
- 3.1 Lista Cliente
- 3.3.1 Anagrafica Cliente
- 2.4 Report impianto
- 3.3.2 Documenti
- 3.4 Impostazioni

## **BLOCCO 4**

- 4 Lista ticket

My



4.1 Report (ovvero rapporto di intervento, digitale e in PDF)

**BLOCCO 5** 

Sviluppo WebService di interfaccia per App Mobile

BLOCCO 6

Sviluppo App Mobile per dispositivi iOS e pubblicazione su Apple App Store

BLOCCO 7

Sviluppo App Mobile per dispositivi Android e pubblicazione su Google Play Store

# d) Cronoprogramma dei lavori

I documenti sopraindicati sono già in possesso del FORNITORE che, avendone presa visione e cognizione dichiara di averli espressamente accettati.

#### Art.4 - IMPORTO DEI LAVORI

La fornitura oggetto del presente contratto, in base agli allegati alla presente scrittura privata, che costituiscono elementi e riferimenti per la determinazione del prezzo da parte del FORNITORE, vengono affidati per le seguenti quantità per un totale complessivo di € 6.500,00 + IVA (seimilacinquecento/00)

Il FORNITORE dichiara che, nello stabilire il prezzo, ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi precisati nella presente scrittura privata e negli altri documenti indicati contrattualmente. Tale importo si intende, pertanto, accettato dal FORNITORE a proprio ed esclusivo rischio, in base ai propri calcoli, stime e indagini e a seguito dello studio e della valutazione dell'entità previste dai documenti in precedenza descritti.

# Art.5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Sono totalmente ed esclusivamente a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività connesse con la fornitura affidata e necessari per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Resta espressamente convenuto che tutti gli oneri e obblighi oggetto del presente articolo e della scrittura privata, si intendono integralmente remunerati e compensati dai prezzi di cui al precedente Art.4, dichiarando il FORNITORE di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta.

È fatta esclusione esclusivamente agli aspetti economici, nella fase di produzione, relativi ad hosting o housing che al momento restano a discrezione del cliente.

# Art.6 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il FORNITORE, consapevole dei tempi contrattuali, si impegna al rispetto delle tempistiche previste nell'Allegato A - "Cronoprogramma dello sviluppo del software" che è parte integrante del presente accordo, impiegando le risorse necessarie per il rispetto delle consegne previste.

Ad ogni verifica di avanzamento lavori o termine di sviluppo di un Blocco, come da cronoprogramma, il FORNITORE si impegna a consegnare a BLENDING copia dei codici sorgenti di quanto sviluppato fino a quel momento per il progetto oggetto del presente accordo.



Il termine di consegna verrà eventualmente traslato in funzione di eventuali tempi morti di sviluppo dovuti a eventuali, non preventivabili, variazioni tecniche che il CLIENTE volesse intraprendere in corso d'opera al fine di migliorare la valenza del progetto inziale.

La medesima procedura sarà applicata in caso di richieste di specifiche da parte del FORNITORE, relativamente ai tempi di risposta del CLIENTE.

#### Art. 7 - DECORRENZA

La validità del presente Contratto di Fornitura nonché l'esecutività, è dalle parti convenuta per il giorno di stipula della presente scrittura.

# Art.8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI.

Con riferimento ai blocchi identificati nella stesura delle specifiche tecniche, verranno erogati i seguenti acconti:

- 30% alla sottoscrizione della presente Scrittura Privata;
- 20% al termine dello sviluppo dei Blocchi 1, 2 e 3
- 25% al termine dello sviluppo dei Blocchi 4 e 5
- 10% al termine dello sviluppo del Blocco 6
- 15% al termine dello sviluppo del Blocco 7

I pagamenti in favore del FORNITORE saranno effettuati mediante bonifici bancari.

A tal fine, il FORNITORE dovrà comunicare per iscritto, tempestivamente, al CLIENTE il nominativo della banca (filiale o agenzia titolare) presso la quale intrattiene rapporto di conto corrente, il numero di conto corrente, i codici ABI e CAB e IBAN. Nessun pagamento sarà effettuato su banche diverse da quella segnalata, fatta salva la possibilità per il FORNITORE di modificare il nominativo della banca con congruo preavviso scritto.

Resta altresì espressamente stabilito che eventuali ritardi nei pagamenti rispetto ai termini sopra indicati potranno produrre, a discrezione del FORNITORE, motivo o giusta causa per ritardare o sospendere o interrompere l'esecuzione delle forniture ad esso affidate.

#### <u>Art.9 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE</u>

Qualsiasi controversia non risolvibile amichevolmente e che dovesse sorgere tra il FORNITORE e il CLIENTE in relazione alla presente Scrittura Privata e/o ai documenti ad essa allegati, alla sua validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione, sarà devoluta alla competente Magistratura ordinaria, il Foro competente resta esclusivamente stabilito in Roma.

### Art. 10 - BUG FIX

Risoluzione gratuita dei bug identificati e documentati dal Cliente sul software oggetto del presente contratto per la durata di 5 mesi dalla data di consegna.

#### Art. 11 – REGISTRAZIONE

M



Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA e, pertanto sarà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso.

Nell'evenienza la tassa e le spese di registrazione graveranno sulla parte inadempiente.

\*\*\*\*

Redatto in du <sub>l</sub>	plice copia, l	letto, approva	ato e	sottoscritto

per Belnding srls:

per il FORNITORE:

per specifica accettazione degli Art.: 3,4,5,7,9,10, 11 e 13

per il FORNITORE:



# ALLEGATO A

# Cronoprogramma dello sviluppo del software

Descrizione	DATA
Inizio fase di sviluppo	22/09/2020
Verifica avanzamento lavori - consegna Blocco 1	01/10/2020
Verifica avanzamento lavori - consegna Blocco 2 e 3	20/10/2020
Verifica avanzamento lavori - consegna Blocco 4 e 5	30/10/2020
Verifica avanzamento lavori - consegna Blocco 6	15/11/2020
Verifica avanzamento lavori - consegna Blocco 7	20/11/2020
Consegna prodotto per collaudo finale	20/11/2020

per specifica accettazione del cronoprogramma

per il FORNITORE: